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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP:

1) Nazwa zamowienia:

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
w Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej

2) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonania robét budowlanych i instalacyjnych dla zadania:

Remont pomieszezen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego

w Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
3) Dane ewidencyjne:

Adres: ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa,

Przedsiewziecie: roboty budowlane, izolacyjne, malarskie, instalacje elektryczne, wentylacyjne,
wod.-kan. i c.o.;

Inwestor: Chrzescijariska Akademia Teologiczna

Nr dziatki: 5/5 obreb 7-05-15 w Warszawie

Jednostka ewidencyjna: 146503_8.0702

2. ZAKRES ROBOT:

2.1. Roboty murowe, tynkarskie i malarskie.
2.2. Okladziny scian z ptytek.
2.3. Roboty izolacyjne
o izolacja podptytkowa szlamowa, dwuwarstwowa, (tzw. "folia w ptynie") wraz z
wklejaniem tasm naroznikowych i dylatacyjnych,

2.4. Roboty posadzkarskie i podtogowe.
o podioga z wyktadziny kauczukowej rolowej gr. 2 mm,

o posadzki z plytek

2.5. Roboty slusarskie i montazowe.
o scianki i drzwi aluminiowo szklane,

o okna otwierane z poziomu podtogi,
o pochwyty tazienkowe dla osdb niepetnosprawnych sktadane, mocowane do

stropu pod posadzkg - 2 kpl.,
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2.6.

2.7

2.8.

2.9.

210

o uchwyty na papier toaletowy - 2szt., podajniki na mydto w ptynie - 4 szt., pojemnik

na reczniki papierowe, uchwyt sufitowy dla projektora.

Elementy suchej zabudowy.
o §&cianki dziatowe i przedscianki instalacyjne z piyt GK,

o sufity podwieszane,

o drzwi wewnetrzne biurowe i tazienkowe

Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze.
o przeniesienie grzejnika w tazience,
o wykonanie podej$¢ wodnych i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanych
przyborow,
o wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem odpowietrzenia ponad
dach,
Instalacje wentylacji mechanicznej
o przebudowa istniejgcej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do nowego
podziatu pomieszczen,
o wykonanie wentylacji mechanicznej tazienek z montazem klapy ppoz.,
o pomiary skutecznosci wentylacji i poziomu hatasu,
Instalacje elektryczne
o dobdr opraw oswietleniowych i obliczenia natezenia oraz rownomiernosci
oswietlenia,
o okablowanie do gniazd 230 V, podgrzewaczy przeptywowych, 4 szt. suszarek do
rgk wiszacych i o$wietlenia,
o dobor typow i liczby opraw o$wietleniowych z obliczeniami natezenia i
rownomiernosci Swiatta,
o dostawa i montaz osprzetu: gniazda, przetgczniki, oprawy o$wietleniowe, suszarki
do rak,
o dostawa i montaz podgrzewaczy przeptywowych cwu,
o pomiary wykonanych instalagji,
o zasilenie i podigczenie wentylatora wywiewnego z toalet na dachu.
Instalacje teletechniczne.
o okablowanie do gniazd LAN,

o dostawa i montaz osprzegtu: gniazda, panel krosowniczy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

3. PRZEDMIAR ROBOT.
Inwestor nie przekazuje przedmiaru robot. Oferent zobowigzany jest do jego sporzgdzenia we

wlasnym zakresie, niezbednym do sporzadzenia oferty.

4. KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV.
Kody robét wg CPV znajdujg sie na stronie tytutowej ST.

5. OGOLNE WYMAGANIA | WARUNKI TECHNICZNE DLA WYKONANIA ROBOT.

W trakcie realizacji budynkéw i obiektow nalezy przestrzega¢ zasad warunkow

wynikajgcych z:

1. Opis Przedmiotu Zaméwienia,

2. Przepisy o gospodarowaniu odpadami

Przedmiot zamdwienia wykonaé¢ nalezy w zgodnosci z OPZ przy przestrzeganiu Polskich
Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 i z 1996 r. Nr 156 poz. 775) oraz w zgodnosci z Prawem
Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie musza spetniac wyroby przy realizacji
robot budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg byé zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajgce, od
obowiazujacych norm — muszg one uzyskac aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji
zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy
przestrzega¢ przepisow wprowadzajgcych wymog oznakowania produktow znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ oznakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos$é z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji badZ certyfikatu zgodno$ci. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiadac¢ wazne Deklaracje Wtasciwo$ci Uzytkowych.

Prace demontazowe, przy wykonywaniu ktorych pojawi sie duze natgzenie hatasu
wykonywane beda (po godzinach pracy Uczelni tj. po godz. 15:30 lub w dni wolne od pracy.
Pozostate prace moga by¢ wykonywane w godzinach 8:00-18:00 pod warunkiem zachowania

odpowiednich zasad bezpieczenstwa i ostroznosci uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

bezpieczenstwo pracownikdw i osdb przebywajgcych na terenie Uczelni. Prace wykonywane
po godzinach pracy uczelni beda prowadzone wylacznie w obecnosci osoby upowaznionej
przez Wykonawce do kierowania robotami lub ich nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z OPZ, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DO WYKONANIA ROBOT

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentoéw materiatow.

b) Montaz sufitow podwieszanych do stropu wykonaé za pomoca kotkéw stalowych.

c) Wszystkie przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ ppoz. do klasy EI120.

d) Sterowanie oswietleniem w sali konferencyjnej wykona¢ jako czterostrefowe, w pozostatych
pomieszczeniach - dwustrefowe.

e) Sterowanie oswietleniem gérmym w toaletach wykonaé za pomoca czujek ruchu, oswietlenie
nad lustrami sterowane przetgcznikiem.

f) W pomieszczeniach wydzielonych $ciankami aluminiowo-szklanymi przetgczniki oswietlenia
mocowac do profili stupkow przy drzwiach wejsciowych,

g) Wentylator wywiewny z toalet winien by¢ zintegrowany z wiacznikiem $wiatta z wytgczeniem

jego pracy po min. 5 minutach od zataczenia oswietlenia przez czujke ruchu,

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

h) dostawca okien zobowigzany jest dostarczy¢ obliczenia potrzebnej liczby kotew montazowych
i szczegdlowe] instrukcji montazu, gwararantujgcej zachowanie warunkéw tzw. ,cieptego

montazu”, eliminujacego wptyw mostkéw termicznych.

7. INFORMACJE POZOSTALE.
7.1 Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Odbior
urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujgcych

czynnosci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze czy w
komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

> oceny, czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

7.2 Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne

- dowolny sprzet sprawny technicznie i posiadajgcy atesty dopuszczajgce do
stosowania.
7.3 Wymagania dotyczgce kwalifikacji, uprawnien i dodwiadczenia personelu kierowniczego i
wykonawczego.

a) ze wzgledu na charakter budowy (praca w obiekcie czynnym) wymagane jest ustanowienie
kierownikéw robdt, posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz w
odpowiednich specjalnosciach branzowych - instalacyjnych.

b) personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczegdlnosci: izolatorskich, tynkarskich, malarskich,
$lusarskich, posadzkarskich; instalatorzy o specjalnosciach wod-kan, c.o., wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalnosci elektrycznej i niskopradowe;j.

7.4 Spostb ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wymagana jest polisa OC. Ubezpieczeniem winny by¢ objgte zarowno szkody wtasne jak i oséb
trzecich przebywajgcych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczegsliwych wypadkow,
uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia

obiektéw, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
Wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych

i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robét.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem roboét — od
ognia i innych zdarzen losowych,

2. odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, w tym
dotyczgce pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych po terenie Zamawiajgcgo.

Wartosc¢ robét objeta ubezpieczeniem powinna wynosié min. 500 000,00 PLN.

a) roboty — do wartosci szacunkowe] okreslonej przez wykonawce wraz z materiatami
niezbednymi do ich wykonania,

b) urzadzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce
do wartosci niezbednej do ich zastgpienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie zamawiajacego polisy

ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacania skladek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robdt wytoniony w drodze przetargu.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed wchodzeniem osdb niepoZzadanych, poprzez
wykorzystanie istniejgcych i nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy, a takze oéwietlenie
terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Nalezy udostepni¢ hydranty ppoz., a

migjsca ich wskazan poprzez odpowiednie oznakowanie.

7.5. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych 7
okre$leniem zasad ich zlecania i rozliczania.

Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie konieczno$é wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego
zamowienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe mogg wynika¢ z wprowadzonych
zmian przez Zamawiajacego. Podstawy cenowe dla robét dodatkowych przyjete zostang z oferty
wykonawcy. Uzgodnienia winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego
zakresu robot.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiajgcego,

wykraczajgce poza zakres objety umowa.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty zabezpieczajgce, tymczasowe i pomocnicze winny by¢ ujete w cenie oferty w zakresie

niezbednym do prawidtlowego i bezpiecznego wykonania robot.

7.6. Zmiany cen. Mozliwos¢ zmiany ceny ryczattowej (w tym jej waloryzacji) powinna byc¢
przewidziana w Umowie.

7.7. Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

» Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robdt (GW) jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy,
az do dnia odbioru kohcowego obiektow przez zamawiajgcego.

» Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawce.

> Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sig na okres
rekojmi.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

7.8. Zasady usuwania wad w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za odrgbng

zaptatg w przypadku ich spowodowania niewtasciwg eksploatacjg.

» Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacii,
a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

> |stnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokéle musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych

wad.

» Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie Zamawiajgcy w zastgpstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy.
» Usuniecie wad musi byé stwierdzone protokolarnie.

» Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja;

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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po uptywie 3 lat dla obiektéw budowlanych, w stosunku do urzgdzen wg gwarancji udzielonej

przez dostawce, jednak nie krocej niz 2 lata.

> Bieg terminu, po uptywie ktdérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcéw w dniu zakonczenia przez
inwestora (Zamawiajacego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg
uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uzytkowania).

» Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawic, za
odrebnym wynagrodzeniem.

» Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w

czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzan umownych.

7.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

» Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia.

» Nie dopuszcza sig do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

» Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczania,
wydane przez uprawniajgcg jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

» Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste, rozpuszczalniki) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji panstwowej.

» Jezeli wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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» Materiaty z rozbiérki nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po
zakonczeniu praz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ich

prawidtowg utylizacje.

7.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

» Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;j.

» Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

» Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego
odnoénie doktadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

> O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomié wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

» O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

> Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, elementow uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez

Zamawiajgcego.

7.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymagany przez ustaweg — Prawo

Budowlane.

> Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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> Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzegt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Materiaty przewidziane do zastosowania

1

) wyktadzina kauczukowa gr. 2mm, nie wymagajgca zabezpieczania powierzchni

dodatkowymi powtokami, klej dedykowany przez producenta,

2) zaprawy szpachlowe do posadzek,

3) gips szpachlowy lub szpachléwka gipsowo-akrylowa,

4) zaprawy klejowe,

5) plytki podtogowe i Scienne wg wymagan okreslonych w OPZ,

6) farby akrylowe lub lateksowe wg wymagan okreslonych w OPZ,

7) plyty gipsowo-kartonowe, profile Scienne i sufitowe, wkrety,

8) skrzydta drzwiowe i o$cieznice wg wymagan okreslonych w OPZ,

9) Scianki aluminiowo- szklane z drzwiami wg wymagan okreslonych w OPZ,

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

0) $rodki gruntujace i szlam uszczelniajacy, taSmy do wklejania w narozniki i dylatacje,

1) oprawy o$wietleniowe, przetaczniki, gniazda elektryczne i LAN podwojne, mocowane we
wspolnej listwie,

2)blat podumywalkowy wraz z podkonstrukcjg,

3) pochwyty tazienkowe dla osdb niepetnosprawnych,

4)stelaze do wrc,

5)umywalki ceramiczne,

6) umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych,

7)baterie umywalkowe z podgrzewaczami cwu,

8

9) bateria umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych,

20) lustro regulowane dla oséb niepetnosprawnych,

21) lustro wklejane nad umywalkami,

)
)
)
)
)
)miski ustepowe zawieszane do stelaza z deskami wolnopadajacymi,
)
)
)
)

22)rury i ksztattki dla instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych,

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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23)anemostaty i dyfuzory z przepustnicami do instalacji wentylacji,

24)otuliny termoizolacyjne dla rur wody zimnej i cieptej,

25)klapa ppoz.dla instalacji wywiewnej z tazienki,

26) przewody do instalacji 230 V i do sieci LAN kat. 6a,

27)panel krosowniczy 24 porty,

28)roztgczniki do tablicy T 01, dla nowych obwodow,

29)podgrzewacze przeptywowe elektryczne 5 kW oraz 3,5 kW

30)wyposazenie tazienek: suszarki elektryczne do ragk - 3 szt., uchwyty na papier toaletowy -
2 szt., podajniki na mydto w ptynie - 4 szt., podajnik recznikow papierowych - 1 szt.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny by¢ fabrycznie nowe, oznakowane
symbolem CE i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ wolne od jakichkolwiek wad i usterek. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie materiatdw przed zniszczeniem i kradzieza.
Uwaga: wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki, wyktadziny, farby, fugi, profile
Slusarki aluminiowej, drzwi), podziat Scianek aluminiowo-szklanych, osprzet elektryczny,
kratki wentylacyjne, baterie, umywalki i miski ustepowe przed zamowieniem winny

uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosc
do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania bedg,
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw
i sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatdéw i nie
spowodujg uszkodzenia nawierzchni.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

11. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

11.1. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

11.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Kierownik robét branzowych zobowigzany jest do potwierdzenia na pismie zgodnosci wynikdw

badan i pomiaréw z obowigzujgcymi przepisami.

11.3. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu atesty i certyfikaty na stosowane

materialy przed ich zamdwieniem i dostarczeniem na plac budowy. Urzadzenia i aparaty

wentylacyjne oraz elektryczne réwniez winny posiadac stosowne certyfikaty, wymagane Prawem

Budowlanym.

12. DOKUMENTY BUDOWY:

12.1 Dziennik budowy

» Nie przewiduje sie prowadzenia urzedowego zarejestrowanego Dziennika Budowy.
Zamawiajgcy moze jednak zazgdaé zatozenia i prowadzenia dziennika przez Wykonawce, na
zasadach identycznych, jak dla dziennika rejestrowanego. W dzienniku tym Wykonawca
winien notowac:

» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbiorow robdét,

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego

w Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej

\L



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

> wyniki robdt poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robaot,

> propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw

budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686), pomimo braku obowiazku jego

rejestracji.

12.2 Ksiega obmiaru

Ksiege obmiaru przewiduje sie do rozliczania robdt dodatkowych, o ile takie wystapia. Ksigga
obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w

jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

12.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

> protokoly z narad i ustalen,

> korespondencja na budowie,

» oswiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami na ich rzecz przez

Generalnego Wykonawce.
12.4 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT:

13.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie o ile Umowa bedzie przewidywaé¢ obmiarowa forme rozliczania robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigegi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

13.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dilugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy bedg mierzone w m2 (dla powierzchni) i mb (dla elementéw liniowych) lub
szt.

13. 3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robdt.
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14. ODBIORY:

14.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbiér robdt dokonuje
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego
pocztg elektroniczng. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. ( o ile Umowa nie przewiduje innych terminéw). Jakos¢ i ilosc¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja powykonawczg, ST i uprzednimi ustaleniami.

14.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

14.3 Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pi$mie zaadresowanym do Zamawiajgcego. Odbidr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnoé$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wyiﬁagah przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

14.4 Dokumenty do odbioru korncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

> os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z OPZ oraz warunkami okreglonymi w
umowie i niniejszej ST,

» kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
kazdego z kierownikdw robdt, aktualnego na dzien zgtoszenia robét do odbioru koncowego,

» dokumentacjg powykonawcza,

» uwagi i zalecenia komisji odbiorowej, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ew. ksiegi obmiaru,

v

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i pomiarow instalacji elektrycznych,
teletechnicznych,  wentylacji ~mechanicznej, hatasu, natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach,

protokoty z prob szczelnosci instalacii,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

karty gwarancyjne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

vV V. V ¥V VYV V¥V

kopia protokotu z przeszkolenia personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi
zainstalowanych systemow i urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

14.5 Odbidr ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korncowego.

14.6 Dopuszczalne odchytki

a) sufit podwieszany - odchytka od poziomu na catej dlugosci pomieszczenia nie wigksza niz 3
mm,

b) podtogi i posadzki - odchytka od poziomu na catej diugosci pomieszczenia nie wigksza niz 7
mm, przy czym na dtugosci taty pomiarowej 200 cm - nie wieksza niz 2 mm,

c) $cianki gipsowo-kartonowe i aluminiowo-szklane - na catej wysokosci nie wigksza niz 3 mm,
na dtugosci - nie wigksza niz 4 mm,

d) ptytki i oktadziny $cienne - na catej wysokosci nie wigksza niz 2 mm.

15. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, winny by¢ ujete w kosztach ogdéinych Wykonawcy.

16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie

pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

17. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$é¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przed rozpoczeciem robét Kierownik
Budowy opracuje plan BIOZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekaze go

Zamawiajgcemu.

Remont pomieszczen biurowych na potrzeby Akademickiego Centrum Konferencyjnego
w Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej

” A



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

b) fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
c) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie

obiekty i drogi montazowe.
e) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy nieodptatnie energie elektryczng i wode.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw

technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji

placu budowy.

18. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
-+ utrzymywac¢ Teren Budowy i jego otoczenie w sposob nie zagrazajacy srodowisku,

-+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
» lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

» mozliwoscig powstania pozarow
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» hatasem.

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne i paliwa beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

W przypadku robot powodujacych zagrozenie pozarowe (np. roboty spawalnicze lub zgrzewania
palnikami), Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego z wyprzedzeniem,
z podaniem sposobu zabezpieczenia obszaru prac w czasie robét oraz kontroli obiektu po ich

zakonczeniu.

20. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Dokumentacjg odniesienia jest:
a. SIWZ iOpis Przedmiotu Zamoéwienia, opublikowane w ogtoszeniu o przetargu na
wykonanie robdt,
b. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot,
c. obowigzujgce normy i warunki techniczne,
d. aprobaty techniczne,

e. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
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f. instrukcje i karty techniczne stosowanych materiatéw i wyrobow,

g. wytyczne (projekt) montazu okien, opracowane przez dostawce.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
a) Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

b) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( z p6zniejszymi zmianami).
c) Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( z p6ézniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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